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SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de mayo de 2021

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS
Compra Menor - Referencia No. SIPEN-DAF-CM-2021-0010

El Comité de Compras y Contrataciones de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, les
informa que, en fecha 13 de mayo 2021, recibimos las siguientes preguntas:

1.- EL TIEMPO ESTIMADO DE OBRA, POR LO VISTO ES DE 12 MESES, FAVOR DE CONFIRMAR. ADEMAS,
EN LO ESTIPULADO PARA LA SUPERVISION SE CONSIDERAN 4 PAGOS. DONDE SE INDICA PRIMER PAGO
15%, SEGUNDO 25%. TERCERO 25%, Y CUARTO 33%, ENTONCES, ; TIENEN PREESTABLECIDO LA
DISTRIBUCION DE ESTOS 4 PAGOS EN FUNCION DEL TIEMPO ESTIMADO DE 12 MESES?

2.- COMO FORMULARIO ANEXO TENEMOS EL SNCC.D.038, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO. SIENDO ASL. ;ESTE SE CONVIERTE EN NECESARIO Y SUFICIENTE PARA LA GARANTIA DE LA
OFERTA?

3.- FAVOR DE SUMINISTRARNOS 1.OS DETALLES TECNICOS DEL PROYECTO A SUPERVISAR (PLANOS,
RELACION DE PARTIDAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS)

En tal sentido. tenemos a bien presentar las respuestas correspondientes a las mismas:

1.- EL TIEMPO ESTIMADO DE OBRA, POR LO VISTO ES DE 12 MESES, FAVOR DE CONFIRMAR. ADEMAS.
EN LO ESTIPULADO PARA LA SUPERVISION SE CONSIDERAN 4 PAGOS, DONDE SE INDICA PRIMER PAGO
15%, SEGUNDO 25%, TERCERO 25%, Y CUARTO 35%. ENTONCES, (TIENEN PREESTABLECIDO LA
DISTRIBUCION DE ESTQS 4 PAGOS EN FUNCION DEL T1EMPCG ESTIMADO DE 12 MESES?

Respuesta: No, los pagos son en funcién del porcentaje de avance de la obra.

2.- COMO FORMULARIO ANEXQO TENEMOS EL SNCC.D.038, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO. SIENDO ASI, (ESTE SE CONVIERTE EN NECESARIO Y SUFICIENTE PARA LA GARANTIA DE LA
OFERTA?

Respuesta: Este formulario se completa si procede al momento del proveedor adjudicado.

3.- FAVOR DE SUMINISTRARNOS L.OS DETALLES TECNICOS DEL PROYECTO A SUPERVISAR (PLANOS,
RELACION DE PARTIDAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS)

Respuesta; Ver informacienes del proceso de Comparacion de Precios SIPEN-CCC-CP-2020-0007 “Construccidn del
Edificio Escuela Previsional SIPEN y Parqueo Soterrado”, disponibles en los portales de la Direccién General de
Compras y Contrataciones (Portal transaccional) y de la propia SIPEN.
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